

Wawrzeńczyce, dnia 02.03.2015r.

Znak: ZP.271.1.2015

**STRONA INTERNETOWA
TABLICA OGŁOSZEŃ**

Dotyczy: zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zadania pn.
„ 1. **Remont drogi gminnej Stręgoborzyce Wygnanów pod p. Migasa (dz. nr ewid. 878) w Stręgoborzycach w km 0+430-1+750,**
2. **Remont drogi gminnej Wawrzeńczyce – „Góra Złotnicka” w kier. Igołomi K600012 (dz. nr 2512/2, 917, 918) w Wawrzeńczycach, Złotniki w km 0+870-1+650,**
3. **Remont drogi gminnej Dobranowice „Stare Pola” (dz. nr ewid. 546) w Dobranowicach w km 0+100-0+850.” – postępowanie nr ZP.271.1.2015**

Zamawiający (Gmina Igołomia-Wawrzeńczyce) informuje, że w dniu 24.02.2015r. wpłynęło zapytanie do SIWZ, o treści (cyt.):

„Dotyczy projektu umowy § 1 ust.4

Przyczyny podane w projekcie umowy tj. intensywne opady deszczu, podtopienia, powódzie, konieczność robót dodatkowych, zamiennych – uniemożliwiające realizację przedmiotu zamówienia, mogą spowodować przesunięcie terminu realizacji na okres dłuższy niż 14 dni. Prosimy o usunięcie zapisu z § 1 ust.4 „na okres do 14 dni”

W odpowiedzi Zamawiający informuje, że dotychczasowa treść § 1 ust. 4 projektu umowy pozostaje bez zmian.

Z up. Wójta Gminy

mgr inż. Henryk Jończyk
Z-ca Wójta Gminy